(別紙1)貸付価格計算表

建物の床面積 評価額の3.6%*1.1

名称	建物鑑定額(円)	土地鑑定額(円)	貸付額(円/年)
①ガラスハウス	9, 940, 000	2, 123, 550	477, 716
②食堂	1, 880, 000	216, 000	83, 002
③ログハウス1棟	500, 000	90, 909	23, 400
4)倉庫	1, 010, 000	107, 055	44, 235
⑤ガラスハウス周辺部分		5, 622, 750	222, 661
⑥クラインガルテン		2, 024, 000	80, 150
		①~⑥ 計	931, 164
⑦資料館(R9~)	2, 370, 000	248, 292	103, 684
		①~⑦ 計	1, 034, 848

土地単価

評価額の3.6%*1.1

地目	鑑定額	単価(㎡/円)	貸付額(円/年)
宅地		1, 350	53. 46
畑		460	18. 22
山林		65	2. 57

(別紙2) 主な募集手続の流れ

No.	項目	期日(期間)	
I	地元説明会の実施	令和7年 9月12日(金)	
2	プロポーザル実施の公表	令和7年10月31日(金)	
3	実施要項の配布	令和7年I0月3I日(金)からII月I2日(水)	
4	資料閲覧	令和7年I0月3I日(金)からII月I2日(水)	
5	質疑受付期間	令和7年I0月3I日(金)からII月I2日(水)	
6	現地見学会	令和7年 月 0日(月), 月 日(火)	
7	応募書類の受付期間	令和7年11月14日(金)から11月27日(木)	
8	参加資格審査の結果通知	令和7年 2月2日(火)	
9	プレゼンテーション審査 及び最優秀提案者の決定	令和7年 2月22日(月)	
10	審査結果の通知	令和7年12月下旬	
11	地元説明会	令和8年1月上旬から中旬	
12	市議会の議決	令和8年3月中旬から下旬	
13	契約の締結	令和8年3月下旬(市議会での議決後)	
14	貸付の開始	令和8年4月1日(水) (ガラスハウス及びその周辺は市との協議により決定)	

[※]スケジュールは予定であり、予告なく変更になる場合があります。

[※]土曜、日曜、祝日は除きます。

(別紙3) 評価基準表

評価項目	評価基準	対応する 事業計画書	配点	採点
事業計画	事業目的と基本方針 事業計画の目的や取り組みの基本方針は具体 的か。	第5号-	10点	
	事業内容の具体性 施設の活用方法や事業内容は具体的か。 また、事業に対する組織体制や職員の配置は 十分か。	第5号-2	20点	
	事業目標の実現性 事業を開始するための経営状況と事業目標を 達成するための資金計画は妥当か。	第5号-2	10点	
	スケジュールの妥当性 事業スケジュールが適切か。	第5号-3	IO点	
地域貢献	地域貢献 地域活性化や地域の持続的発展が期待できる 取り組みか、また、事業内容は周辺環境に配 慮されているか。	第5号-4	20点	
	地域交流 地域との交流や地域活動を支援する取り組み か。	第5号-5	10点	
応募者の 事業実績	事業実績 応募者の実績や経験、将来性を事業に活かす ことができるか。	第5号-6	10点	
貸付価格	提案貸付価格が最高である者を第1位とし、 満点の10点を付与する。その他応募者の価格 点は、順位ごとに10点から2点ずつを減じて 点数を付与し、6位以下は0点とする。同額の ものが現れた場合は、同じ価格点を付与す る。	第5号-2- I	10点	
	計		100点	